


ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ: „ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ЛЕТИЩЕ „СОФИЯ“ С ОБХВАТ ОТ БУЛ. „БРЮКСЕЛ“ (ОТ О.Т. 201 – О.Т. 206 ДО О.Т. 255 – О.Т. 226) ДО УЛ. „МИМИ БАЛКАНСКА“ (ОТ О.Т. 214 ДО О.Т. 215)“.

№	Наименование на видовете дейности	Обща стойност /лв./ без ДДС
I.	ПРОЕКТИРАНЕ	
I.1.	Изработване на работен проект по част „Препроектиране на връхна конструкция на мостово съоръжение“	39 000,00
I.2.	Изработване на работен проект по част „Шумозащитна стена“	3 500,00
I.3.	Изработване на работен проект по част „Предпазни огради и парапети“	2 500,00
I.4.	Изработване на работен проекти по част „План за управление на строителните отпадъци“ /ПУСО/ и "Пожарна безопасност " /ПБ/	2 500,00
I.5.	Проверка и актуализиране на одобрен проект по част „Пътна“	5 000,00
I.6.	Проверка и актуализиране на одобрен проект по част „Временна организация на движението" /ВОД/	2 500,00
I.7.	Проверка и актуализиране на одобрен проект по част „Хоризонтална маркировка и сигнализация“	2 500,00
I.8.	Проверка и актуализиране на одобрен проект по част „План за безопасност и здраве“	250,00
	ОБЩО ПО РАЗДЕЛ I.	57 750,00
II.	СМР ПО ПРОЕКТИ ОТ РАЗДЕЛ I.	
II.1	СМР ПО ПРОЕКТА ОТ РАЗДЕЛ I.1.	10 000,00
II.2.	СМР ПО ПРОЕКТА ОТ РАЗДЕЛ I.2.	850 000,00
II.3.	СМР ПО ПРОЕКТА ОТ РАЗДЕЛ I.3.	204 000,00
II.4.	СМР ПО ПРОЕКТА ОТ РАЗДЕЛ I.4.	2 500,00
II.5.	СМР ПО ПРОЕКТА ОТ РАЗДЕЛ I.5.	5 000,00
II.6.	СМР ПО ПРОЕКТА ОТ РАЗДЕЛ I.6.	1 000,00
II.7.	СМР ПО ПРОЕКТА ОТ РАЗДЕЛ I.7.	1 500,00
II.8.	СМР ПО ПРОЕКТА ОТ РАЗДЕЛ I.8.	500,00



	ОБЩО ПО РАЗДЕЛ II.	1 074 500,00
III.	ОСТАВАЩИ СМР ПО ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ	
III.1.	НЕОБХОДИМИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ за започване изпълнението на оставащите СМР	115 019,40
III.2.	Част: "ПОДПОРНА СТЕНА"	285 169,71
III.3.	Част: "ОТВОДНЯВАНЕ НА ЕСТАКАДА"	111 518,22
III.4.	Част: "КАНАЛИЗАЦИЯ И ОТВОДНЯВАНЕ"	288 286,77
III.5.	Част: "ПЪТНИ РАБОТИ В ТОВА ЧИСЛО ВОД И ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯ"	2 239 404,69
III.6.	Част: "ЕЛ.СНАБДИТЕЛНА МРЕЖА"	99 999,98
III.7.	Част: "УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ"	387 427,36
III.8.	Част: "МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ:	3 932 629,25
III.9.	Част: "Допълнителни видове работи възникнали при ПРОМЯНА ПРОЕКТ В ДОЛНО СТРОЕНЕ И НОВА ВРЪХНА КОНСТРУКЦИЯ МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ 2008г.	1 349 655,00
	ОБЩО ПО РАЗДЕЛ III.	8 809 110,38
IV.	Непредвидени 15% по РАЗДЕЛИ II + III	1 482 541,56
	ОБЩО I.+II.+ III.+ IV.	11 423 901,94
	ДДС 20%	2 284 780,39
	КРАЙНА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА С ДДС:	13 708 682,33

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. За всички СМР по **раздел II**, участникът, определен за изпълнител, следва да представи подробни количествено-стойностни сметки
2. Стойността на СМР по **раздел III** е на основание подробни количествено сметки съгласно *Приложение № 1.3*
3. Всички празни полета в текста **са задължителни** за попълване!

05.10.2015 г.



/Камен Кичев/

/Антон Софрониев/



0004